

СОГЛАСОВАНО:

Министерство строительства,

СОГЛАСОВАНО:

Главный управляющий директор

Сафронов А.В.

" ____ " _____ 2021 г.



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена измерительного комплекса

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 9,899 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 3,066 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 9,84 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _ 1 квартал 2021_

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
															оплаты труда
Раздел 1.															
1	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) (ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26.34; ЭМ=11.13; ЗПМ=26.34; МАТ=4.58	1	34,69 26,08	8,61 1,26			35	26	9 1		0,084	0,08		
2	ТЕРм08-03-600-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: однофазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26.34; ЭМ=11.13; ЗПМ=26.34; МАТ=4.58	1	118,66 86,92	28,72 4,21	3,02		119	87	29 4	3	0,28	0,28		
3	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.) (ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-053-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26.34; ЭМ=10,69; ЗПМ=26.34; МАТ=9,21	3	256,86 219,44	37,42 7,27			771	659	112 22		0,729	2,19		
4	ТЕРм08-01-053-01 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-053-01 1 квартал 2020 г. ОЗП=26.34; ЭМ=10,69; ЗПМ=26.34; МАТ=9,21	3	1041,24 731,46	124,75 24,23	185,03		3124	2194	374 73	556	2,43	7,29		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								4049	2966	524 100	559		9,84		
Накладные расходы								2606							
Сметная прибыль								1594							
Итого по разделу 1 :															
Электромонтажные работы на других объектах								8249					9,84		
Итого								8249					9,84		
В том числе:															
Материалы								559							
Машины и механизмы								524							
ФОТ								3066							
Накладные расходы								2606							
Сметная прибыль								1594							
Итого по разделу 1								8249					9,84		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								4049	2966	524 100	559		9,84		
Накладные расходы								2606							
Сметная прибыль								1594							
Итого по смете:															
Электромонтажные работы на других объектах								8249					9,84		
Итого								8249					9,84		
В том числе:															
Материалы								559							
Машины и механизмы								524							
ФОТ								3066							
Накладные расходы								2606							
Сметная прибыль								1594							
НДС 20% от 8249								1649,8							
ВСЕГО по смете								9898,8					9,84		

СОГЛАСОВАНО:

Министерство строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия

СОГЛАСОВАНО:

Главный управляющий директор
ООО "Энергокомфорт".Карелия"

Сафронов А.В.

" ____ " _____ 2021 г.



2021 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена трехфазного счетчика

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость монтажных работ _____ 0.859 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0.287 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 0.91 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1_ квартал 2021 _____

№ пп	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин		Общая масса оборудования, т	
				всего	эксплуатации машин	материалы	оборудования	Всего	оплаты труда	эксплуатации машин	материалы	на единицу	всего		
															оплаты труда
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Раздел 1.															
1	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) (ИДС37 п.3.2.1 Демонтаж оборудования, которое не подлежит дальнейшему использованию (предназначено в лом) без разборки и резки ОЗП=0.3; ЭМ=0.3 к расх.; ЗПМ=0.3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0.3; ТЗМ=0.3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26.34; ЭМ=11.13; ЗПМ=26.34; МАТ=4.03	1	73.81 65.2	8.61 1.26			74	65	9 1		0,21	0,21		
2	ТЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 27.02.15 №140/пр	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (1 шт.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-600-02 1 квартал 2020 г. ОЗП=26.34; ЭМ=11.13; ЗПМ=26.34; МАТ=4.03	1	249.04 217.31	28.72 4.21	3,01		249	217	29 4	3	0,7	0,7		
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах								323	282	38 5	3		0,91		
Накладные расходы								244							
Сметная прибыль								149							
Итого по разделу 1 :															
Электромонтажные работы на других объектах								716					0,91		
Итого								716					0,91		
В том числе:															
Материалы								3							
Машины и механизмы								38							
ФОТ								287							
Накладные расходы								244							
Сметная прибыль								149							
Итого по разделу 1								716					0,91		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								323	282	38 5	3		0,91		
Накладные расходы								244							
Сметная прибыль								149							
Итого по смете:															
Электромонтажные работы на других объектах								716					0,91		
Итого								716					0,91		
В том числе:															
Материалы								3							
Машины и механизмы								38							
ФОТ								287							
Накладные расходы								244							
Сметная прибыль								149							
НДС 20% от 716								143,2							
ВСЕГО по смете								859,2					0,91		